ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

” Py

Gislo {9 Z6kona NR SR 2. 502/2001 Z.z.
Cislo + 21120171075/03 vimple oo § Lk KRS SO

oa dodrlisvanie hospoddrnosti, efektivnosti, utinnosti
na stavbu: ,,Oprava miestnych komunikacii v obci Oravska Poruligosti vykonal:

Datum: 49 417 Meno ' #17: fe Podeis:
. ZMLUVNE STRANY £ oGy - faq
Objednavatel’.
Obchodné meno: Obec Oravska Poruba
Sidlo: Obecny arad Oravska Poruba €. 290, 027 54 Oravska Poruba
Statutarny zastupca: Peter Hrivnak, starosta obce
ICO: 00314757
DIC: 2020561796
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
telefon: 043/588 23 25; 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
(dalej len ,objednéavatel®)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sidlo: Driefiova 27, 826 56 Bratislava
Realizagny zavod : Zavod Zilina, Jesenského 18, 010 37 Zilina

zastipeny v sulade s platnym podpisovym poriadkom spoloénosti Doprastav, a.s.:
Ing. Juraj Androvi€, predseda predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditel Zavodu Zilina, na zaklade potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva ¢ 9059/01/2015 zo drva 30.06.2015

ICO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK7120000206

Zapisany: Obeh. register Okresného stidu Bratislava |, Oddiel: Sa, viozka €. 581/B
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

telefén: 041 /7343111

{dalej len ,zhotovitel™)
{dalej spolu ako ,zmluvné strany")
Il. PREDMET DIELA

1. Objednavatel na zéklade prijatia cenovej ponuky zo diia zadéva zhotovitefovi realiziciu diela ,,Opravy
miestnych komunikacii v obci Oravskd Poruba“ vrozsahu 3pecifikovanom vrozpotte zo dha
09.08.2017, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

2. Zhotovite! sa zavazuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a pocas
realizicie diela tykajucich sa &innosti zhotovitela len pokial ich objednavatel' najneskdr do troch dni
pisomne dorugil zhotovitelovi.

. VYKONANIE DIELA

1. Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediiceho Ing. Rastislava Hanusku, ¢. tel.: 0905 772 221, ktory ho
bude zastupovaf pri preberani staveniska, riadeni prac, vystaveni faktiry aodovzdani diela. V jeho
nepritomnosti ho zastupuije Ing. Jozef Chalupiansky, ¢. tel.: 0907 801 739, vediici VS,



Technicky dozor objednavatefa na stavbe bude zabezpedovat Ing. Jan Franko, ¢. tel.. 0948 005 470
(zastupovat ho bude p. Roman Holub &.t. 0911 628 262), ktory je opravneny odovzdat stavenisko,
kontrolovat realizaciu prac, podpisovat supis vykonanych préac a prebrat zrealizované dielo.

Dielo vykona zhotovitel za dohodnuti cenu na svoje nebezpedenstvo.
Iv. CENADIELA

Cena za dielo, ktoré je podfa &l .1I. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v stlade so z&konom Narodnej
rady SR ¢. 18/1996 Zz. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR €.
871996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1986 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

Na zaklade prijatej cenovej ponuky {priloha} cena s DPH za zhotovenie diela gini
Oprava miestnej komunikacie :

a) Autobusova zastavka Zabrez - most do Zaskova 18 359,69 €
b) Cestaod p. Papana - krizovatka s cestou spajajucou AGD OPZ

a priemyselny areél Zabrez 5116,39€
¢) Pri materskej Skole 6 826,20 €
d) Vjazd do AGD OPZ + zakruta na kopci nad autobusovou zastavkou 333861 €

Celkomcenas DPH: 33 640,89 €
slovom cena celkom s DPH . tridsattritisic Sest'stostyridsat eur a osemdesiatdevat eurocentov

Cena je stanovena nasledovne ;

a) zahfMia iba realizaciu prac vyplyvajlcich z popisu ocenenej polozky vykazu vymer

b) v cene nie je zahrnuty naklad na vypracovanie DSRS, skusky podfa KSP, vytyCenie sieti

¢) cena nezahffia dofasné dopravné znadenie ani akekolvek dalSie prace okrem prac explicitne
popisanych v ramci ocenenych poloziek vykazu vymer

d) predpokladad sa realizicia celého rozsahu prac na jeden najazd asfaltovej mechanizacie;
v pripade d'aldieho najazdu si zhotovitel bude uétovat naklady vo vyske 1.400,- € bez DPH

e} vcene je zapotitany len jeden najazd distribltora

f) fakturacia — na zaklade odslhlaseného geodetického zamerania skutoéne zrealizovanej ploSnej
vymery, ktoré zameranie vykona zhotovitel a odsuhlasi technicky dozor objednavatela podra ¢l.
[II. bod 2. tejto zmluvy

g) v cene nie je zahmuty poplatok za skladku pre vyblrané hmoty.

Zhotovitel najskér po vykenani diela vystavi koneéni faktiru podia shpisu skutoéne zrealizovanych prac
overenych a potvrdenych zastupcom objednavatefa v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky prace adodavky pisomne poZadované objednavatelom nad
Zmluvne dohodnuty rozsah (rozsirenie predmetu pinenia) a ktorych potreba realizicie vznikne v priebehu
vykonavania diela budl povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodévky sa zhotovitel zavazuje pre
objednavatela vykonat na zaklade pisomne Cislovaného dodatku ktejto zmluve, podpisanom
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah
a terminy plnenia naviac prac a odpodet nerealizovanych prac a dodavok.

Pre ocefiovanie prac adodavok naviac ako iodpotty nerealizovanych prac adodavok je zavazna
jednotkova cena uvedend vodseku 2. tohto ¢lanku. Pre ocenenie prac adodavok, pre kioré neboli
dohodnuté zmluvné ceny, predioZeni zhotovitel nové ceny, kioré ohjednavatel odsihlasi.

V. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v lehote :
Zadatie prac:  25.09.2017
Ukonéenie prac: 31.10.2017




Lehota plnenia zadina plynat prvym zépisom v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a kondi
podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

V pripade, ze:

- mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom
- zdrzanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom temmine, chyby alebo prekdzky spdsobené

objednavatelom

- nepriaznivé klimatické podmienky pre pokladku Zivic

zvlaitne okolnosti nezavinené porudenim pavinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho zhotovitel

zodpoveda
s také, Ze zhotovitel ma pravo na predizenie vystavby diela, urci objednavatel po prerckovani so
zhotovitefom predlZenie lehoty vystavby pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

V. PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktora je predmetom zmluvy ma zabezpefené finantne
prostriedky. Objednavatel neposkytuje zhotovitefovi Ziadne zalohove platby.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade predloZenych mesagnych faktir, ktoré
zhotovitel' doruéi objednavatelovi za skutotne zrealizované prace. Faktiry musia obsahovat obligatome
naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je povinny uhradit’ faktiru do 30 dni odo dfia jej dorucenia. Prilohou faktiry bude
potvrdeny sipis skutotne zreafizovanych prac potvrdenych zastupcom objednavatefa. V pripade
pochybnosti o dorudeni sa ma za to, Ze faktura bola dorugena treti defi po jej preukazatelnom odoslani zo
strany zhotovitefa.

V pripade, Ze objednavatel nedodri splatnost fakttry v sulade s odsekom 3. tohto &lanku, zhotovitel ma
pravo (Gtovat (roky z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy de omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nededri termin ukonenia diela v zmluvnom termine v sulade s Clankom V.
odsek 1., zdévodov leZiacich na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo aby mu zhotovitel zaplatil
zmiuvni pokutu vo vyske 0,05% z hodnoty nedodanych prac. Objednavatel je opravneny pozadovat aj
nahradu Skody spdsobenej porudenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta podla tohto bodu
tejto zmluvy. Objednavatel je zarovefi opravneny domahat' sa nahrady Skody presahujicej zmluvnu
pokutu.

Do termin uhradenia koneénej faktry je zabudovany material vlastnictvom zhotovitefa v celom rozsahu
dodavky.

Vil. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budi zmluvné strany riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

K preberaciemu konaniu zhotovite! predioZi objednavatelovi:

- certifikaty kvality zabudovanych materialov.

Zhotovitel pisomne 1 defi vopred, pred ukonéenim diela preukazatelnou formou oznami objednavatelovi,
kedy bude dielo alebo jeho ast pripravena na odovzdanie.

Objednavatef podra tohto oznamenia najneskér 3 dni pred oznamenym terminom odovzdania diela vypise
preberacie konanie. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni formou pisomného zapisu o odovzdani
a prevzati podpisaného technickym dozorom objednavatela a stavbyvedicim zhotovitefa, v ktorom budu
uvedené pripadné vady a nedorobky diela s uvedenim lehoty na ich odstranenie.



V pripade, 7e objednavatel bezdévodne odmietne prevziat dielo alebo po oznameni zhotovitela
o dokondeni diela nezvola ani po pisomnej vyzve zhotovitela, doruCenej objednavatelovi, preberacie
konanie, je povinny uhradit zmluvn( pokutu vo vyske 1 000,- EUR. Tym nie je dotknuty narok zhotovitefa
na nahradu $kody. Na Ucely tohto odseku sa dorucenim pisomnej vyzvy rozumie vratenie sa dorucenky
cestou posty, ako aj vratenie sa listu s vyzvou na plnenie, neprevzatého objednavatefom.

Zaruéna lehota zaGina plynit podfa § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim diela
zhotovitelom a prevzatim diela objednavatelom a je stanovena na 24 mesiacov. Vady diela, ktoré su
zrejmé pri odovzdani a prevzati musi objednévatel reklamovat v zapise o odovzdani a prevzati, inak
pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika. Predmetom zaruky nie je beZné opotrebenie diela, ktore
bolo spdsobené prevadzkou dopravnych prostriedkov, alebo ktoré vyplyva z procesu prirodzeného
stamutia asfaltovej zmesi. Zhotovitel' neprebera zaruku za unosnost’ podkladnych vrstiev a vady
sposobené nekvalitnym podioZim alebo jeho zhutnenim (Unosnost’ arovinatost podkladnych
vrstiev), ktoré sii zrealizovaneé.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou a v zarugnej lehote, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh na vysporiadanie vad.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel bezplatne odstranit' zistené a reklamované vady, za ktoré zhotovitel zodpoveda.

VIIIl. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavate sa zavizuje pisomne odovzdat zhotovitefovi vypratané stavenisko zbavene prav tretich
0s6b s vytydenim zakladnych vyskovych a smerovych bodov v termine do 25.09.2017.

IX, STAVEBNY DENNIK

Pri vedeni stavebného dennika sa budil zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d Zakona €. 237/2000
Zb., ktorym sa meni a doplfia Zakon &. 50/1976 Zb. o stavebnom poriadku.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vSetky skutocnosti
nadstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmé udaje o asovom postupe prac, ako aj Udaje ddlezité na
postidenie hospodamosti prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolamym odovzdanim a
prevzatim diela.

Objednavatel je povinny sledavat obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat svoje stanovisko.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru objednavatela.

X. RIESENIE SPORQV

Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany prednostne zmierovacimi rokovaniami na arovni
objednavatela a Statutarneho organu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknii z pravnych vztahov
vzniknutych na zéklade tejto Zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad
a zanik tejto zmluvy, alebo jej dasti, predioZia na rozhodnutie miestne a vecne prisludnému veobecnému
sudu SR.

X1. NAHRADA SKODY

Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmiuvné strany bud( riadit prislugnymi ustanoveniami
Obchodného, resp. Obcianskeho zakennika.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak
zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozomil aobjednavatel na ich dodrZani trval, alebo ak
zhotovitel tito nevhodnost nemaohol zistit.



3 Obe zmluvné strany mbZu Ziadat o prerudenie prac, avsak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody tymio
sposobene.

Xil. ZAVERECNE USTANOVENIA

4. Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného, resp. QObtianskeho
zakonnika.

2, Po podpise zmiuvy bude
. zAznam z odovzdania a prevzatia staveniska a
- kopia stavebného povolenia, resp. ohlasenia na realizaciu diela
worit sG&ast zmiuvy ako jej priloha.

3. Objednévatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a Zase plnenia v tychto
pripadoch :
« ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
« ak objednavatel odovzda oneskarene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
« ak ddjde k zastaveniu alebo prerudeniu prac z dévodov na strane objednavatefla
» v pripade Zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienck pre realizaciu diela

4 Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutothovaf formou pisomnych gislovanych dodatkov. Po
predloZeni navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha Zmluvna strana povinné do 7 dni od jeho doruéenia

oznamit svoje stanovisko.
5. Tato zmluva je vyhotovend v 4-och exempléroch, z toho 2x pre objednavatefa a 2x pre zhotovitefa.

6. Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a U¢innost difom nastedujucim po dni zverejnenia v silade s § 473 Obgianskeho zakannika na webovom

sidle objednavatela.

7. Zmiuvné strany prehlasujl, Ze tato zmiuva bola uzatvorené na zaklade ich pravej a stobodnej vale, vazne,
srozumitelne anie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a e si ju pred jej podpisom

pre&itali, Obsah zmiuvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

|4 \ .
V Oravskej Porube, dia: m Q%W v Ziline, dia: 12.09.2017

Za objednévatela Za zhotovitela

Ing. Jur®f
predseda

Peter Hrivnak
starosta obce

Deprastav, &.8.
ZAYQD ZILINA
Jesenskaho 18, 01037 Zilina
0354



Stavba:

Miesto:

Ohjednavatef:

Zhotovitel:

Objekt:
Objekt:

Objekt:
Objekt:

REKAPITULACIA

«

Oprava miestnych komunikacii

obec Oravska Poruba Datum:

obec Qravska Poruba
Doprastav, a.s., Zavod Zilina Spracovatel:
Autobusova zastivka Zabre? - most do Zagkova

Cesta od p. Papana - kriovatka s cestou spajajtcou
AGD OPZ a priemyselny areal ZabreZ

Pri materskej skole

Vjazd do AGD OPZ + zakruta na kopci nad autobusovou zastavkou

Celkom s DPH

POZNAMKY K CENOVE.] PONUKE:

Lo B B s 4 L o I

- Cenova ponuka zahfia iba realizaciu prac explicitne defingvanych poloziek v prilozencm VW

-V cene nie je zahmuty naklad za vypracovanie DSRS, skdsky podla KSP, vylyéenie sieti

-V cene je zapoditany 1 najazd asfaltovacej mechanizacie za kazdy dalsi najazd si budeme détovat 1 400,00 € bez DPH
.V cene je zapocitany 1 ngjazd distribdtora
-V pripade realizacie navrhujeme fakturaciu podla skutoéne zrealizovanych mnozstiev

-V pripade akceptacie cenove| ponuky budy ostatné zmluvné pedmienky predmetom vzajomnej dohedy

.V cenovej ponuke nie je zahrnuty poplatok za skiadku pre vyblrane hmoty

9.8.2017

ing. Patrik Gaban

18 359,69 €

5116,39€

6 826,20 €

3338,61€

33 640,89 €

. Cenova ponuka nezahffa docasne dopravné znadenie ani akekolvek dalsie prace okrem prac explicitne popisanych v ramgi ocenenych poloziek vykazu vymer




Oprava miestnej komunikicie : ,, Autobusova zastavka Zabrez — most do Zaskova“

¢. p. | Popis polozky m. |Mnoz | Jedn, Cena spolu za

Termin dodavky: do 31.10.2017 j- st cena v € polozku v € s

's DPH |(DPH

1. | Vyjazd na hlavnu cestu

- zapilenie asfaltu m | 18 8,63 155,34

- pokladka asfaltu ABS 1. hr. 5cm m2| 36 11,71 421,56
2. | Asfaltovanie povrchu vozovky m2

ryha po vykope

- prekrytie ryhy astaltom ABS II. hr. 5em 14 13,06 182,84

- kone¢na uprava ABS 1. hr, 5em 14 11,71 163,94
3. | Vyspravky vozovky m?2

- prekrytie ryhy asfaltom ABS I hr. 5em 128 | 13,06 1 671,08

- prekrytie vytlkov a jam asfaltom 19 13,06 248,14

ABSIL hr 5em

- prerovnanie krajnice vozovky asfaltom 171 | 25,38 4 339,98

ABS II. hr 10em

- od Oravy /160m x 0,8m/

- od domov /54m x (,8m/
4. |Asfaltovanie odstavnej plochy m2| 73

- prerovnanie astaltom ABS 11, hr. 5¢cm 13,06 953,38

- kone¢nd uprava ABS I. hr. 5cm 11,71 854,83
5. |Astaltovanie povrchu vozovky m2| 800

- koneéna Uprava ABS Lhr.5cm 11,71 9 368,00
spolu 18 359,69

Oprava miestnej komunikacie : ,,Cesta od p. Papana — krizovatka s cestou spdjajiicou

AGD OPZ a priemvselny areal Zabrez*

¢. p. { Popis polozky m.j. |Mnozst. Jedn. |Cena spolu za
Termin dodavky: do 31.10.2017. cenav € |polozkuv € s
s DPH |DPH
1. |Zdvihnutie cesty pri krizovatke
- zapilenie asfaltu m 10 8,63 86,30
- rozbitie pdvodnej cesty hydr kladivom | m2 54 15,02 811.08
a nasledné jej odstrénenie odkopanim
a nalozenim na dopravny prostriedok
- zhotovenie 3irkového vankasa dodanim | m3 13 39,07 507,91
a zhutnenim makadamu do poZadovanej
vysky /priem.hriubka vankiisa 25 cm/
2. [ Vyspravky vozovky m2
- prerovnanie §trk.vanksa asfaltom 54 13,06 705,24
ABS IL. hr. 5cm
- prekrytie vytlkov a jam asfaltom 6 13,06 78,36
ABS L hr 5cm
]3. Asfaltovanie povrchu vozovky m?2 250 [1,71 292750




- kone¢nd uprava ABS Lhr.5em

i spolu

5116,39

Oprava miestnej komunikacie : ,,Pri materskej Skole“

¢. p. | Popis polozky m.j. | Mnozst. | Jedn, Cena spolu za

Termin dodavky: do 31.10.2017. cena v € |polozku v € s

s DPH |DPH

1. |Vyjazd na cestu AGD OPZ-priem.areal

- prerovnanie asfaltom ABSII. hr. 5em | m2 30 13,06 391,80

- pokladka asfaltu ABS I hr. Sem m2 60 11,71 702,60
2. | Asfaltovanie povrchu vozovky m2

- prekrytie vytlkov a jam asfaltom

ABS I hr. S5em 15 13,06 195,90

- kone¢na uprava ABS . hr. S5¢m 350 11,71 4 098,50
3. | Vyspravky vozovky v okoli odvod.roStu | m2

- vyburanie bet.podkladu s peloZzenou 13 15,83 205,79

KARI siet'ou a naloZzenim sute na

dopr.prostr.

|- prerovnanie vyburanej plochy astaltom 13 25,38 329,94

"ABS II. hr. 10cm

- koneéna tprava ABS 1. hr. S5em 13 11,71 152,23
4. | Asfaltovanie povrchu vozovky m?2 64 11,71 749,44

- konetna iprava ABS Lhr.5cm
spolu 6 826,20

Oprava miestnej komunikacie : ,.,Vjazd do AGD OPZ + zakruta na kopci nad

autohusovou zastavkou®

¢, p. | Popis polozky m.j. | Mnoist. |J.c. v € s| Cena spolu za
Termin dodavky: do 31.10.2017. DPH polozku v € s
DPH
1. [Vjazd do AGD OPZ m2
-odfrézovanie vrstvy star¢ho asfaltu 112 3,14 351,68
hr.5¢m s nalozenim na dopr.prostriedok
- pokladka asfaltu ABS L. hr. 5cm 112 11,71 1 311,52
2. |Vyspravenie krajnice vozovky pred m2 |
AGD OPZ i
- prekrytie ryhy asfaltom ABS II. hr. S5em -7 13,06 91,42
- kone¢na tprava ABS 1. hr. Sem P 7 11,71 81,97
3. |Asfaltovanie povrchu vozovky m2 |
- prerovnanie ryhy po plyne asfaltom | 11 13,06 143.66
ABS II. hr. Sem
- koneéna uprava ABS 1. hr. Sem 116 11,71 1 358,36
spolu 3338.61




